

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка Строителство на сгради и съоръжения

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 799
Изходящ номер РД-20-40
от дата 17-март-2021
Коментар на възложителя Документацията е достъпна чрез неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача на възложителя по електронен път: https://pd.government.bg/?p=27262

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
	Национален регистрационен номер 115009166
	Пощенски адрес пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1
	Град гр.Пловдив
	код NUTS Пловдив
	Пощенски код 4000
	Държава България
	Лице за контакт Ema Yordanova Dochkova
	Телефон +359 32605545

Факс
+359 32627104

Електронна поща
ema.dochkova@pd.government.bg

Основен адрес (URL)
https://pd.government.bg

Адрес на профила на купувача (URL)
https://pd.government.bg/?p=27262

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Не

Поръчка за социални и други специфични услуги
Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание
Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка
4

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“

IV.2) Основен CPV код

45000000

IV.3) Обект на поръчката

Строителство

Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

IV.4)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

В резултат на проливни дъждове през м.01. и 02.2021 г. , на 08.02.2021 г. се е срутила съществуваща подпорна стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на път III-866 „Михалково-Кричим“. Наблюдават се дестабилизационни процеси в цялата подпорна стена и пропадане на откоса вляво на пътя, което е достигнало до пътното платно и създава непосредствена заплаха за живота и здравето на хората и преминаващите моторни превозни средства. Образувало се е пропадане с височина над 2.00 м и дължина около 50.00 м под нивото на съществуващата асфалтова настилка, като ограничителната система е във въздуха и не може да изпълнява предназначението си.

Целта на настоящата поръчка е да се изготви технически проект на базата, на който ще се изпълнят строителни дейности за укрепване на подпорната стена в участъка от км 97+950 до км 98+300 и дейности за трайно укрепване на пътния участък с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението. Техническият проект и строителните дейности следва да бъдат изпълнени в съответствие с Техническа спецификация, утвърдена от Възложителя, достъпна чрез платформата на ЦАИС ЕОП. При изпълнение на строителните дейности следва да се спазват одобрения технически проект и съпътстващата го проектно-сметна документация, както и строителните правила и норми. В хода на изпълнението на СМР, ще бъде осъществяван непрекъснат авторски надзор от авторите на техническия проект.

IV.5)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

Не

IV.6)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Не

IV.7)

Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането ѝ в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането ѝ и от оскъпяването на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност, като са технологично и времево неделими. Необходимо е да се осигури работеща синхронизация на различните строително-монтажни работи и дейности и се изисква разработване на единна и цялостна концепция за изпълнение на предмета на поръчката. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение.

IV.8)

Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:

5468334

Валута:

BGN

IV.9)

Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:

7

IV.10)

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Вследствие на динамични климатични процеси през м.01 2021 г. (в участъка на републикански път III-866 „Михалково-Кричим”, от км 97+960 до км 98+050 са отчетени валежи в месечни количества от 126, 80 л/кв.м. при средномесечна норма от 40 л/кв.м.) е настъпило на 08.02.2021 г. разрушаване на зидана подпорна стена в посочения участък. Съгласно изготвено от Агенция „Пътна инфраструктура“ инженерно – геоложко обследване на път III-866 на територията на Област Пловдив, компрометираната част от пътя представлява преобърнатата подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина около 100 м. при максимална височина на стената 7-8 м. Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка“ над свлечената маса. Непосредствена причина за преобръщането на стената са обилните поройни дъждове през м. януари 2021 г., продължили и през м. февруари 2021 г. (50, 5 л/кв.м. при средномесечна норма от 32 л/кв.м.), и довели до неустойчивото състояние и нарушаване на граничното равновесие. Налице е висока степен на увреждане на пътния участък.

Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 (дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата. С цел превенция на възможно пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело да ПТП и загуба на човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. Заповедта е издадена въз основа на Протокол изх.№0500-3-3/04.03.2021г. на Междуведомствената комисия на Областен управител на област Пазарджик, в изпълнение на чл.6,ал.1,т.6 и т.7 и чл.64,ал.1,т.6 от Закона за защита при бедствия, с участието на кмета на община Брацигово, представители на Областна администрация - Пловдив и на ОПУ-Пловдив, които са извършили оглед на място на 02.03.2021г. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г.

По своята същност срутването на стената, предизвикало опасното състояние на част от пътя е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителят не е могъл и не е имал възможност да предвиди.

С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура на договаряне без обявление. Съгласно § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за общественения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя.

Мотивите за избор на процедура продължават в раздел VII. Допълнителна информация

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

На основание чл.65, ал.1, т.1 от ППЗОП във връзка с чл. 79, ал.1, т.4 от ЗОП Възложителят не одобрява и не изпраща покана за участие в процедурата. Възложителят ще сключи договор за изпълнение с "ИСА 2000" ЕООД, ЕИК 831040520 след влизане в сила на Решението по чл.22, ал.1 от ЗОП и след становище на АОП за законосъобразно прилагане на избраното правно основание за провеждане на процедурата.

При подписване на договора избраният изпълнител представя документите по чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

При възникналите „изключителни обстоятелства”, продължаващото „частично бедствено положение” и необходимостта от неотложно възлагане на аварийните ремонтно-възстановителни дейности на този участък, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по общия ред, указан в ЗОП, вкл. по съкратените срокове, предвидени за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне,

В допълнение на гореизложеното, възлагането на ремонтно-възстановителните дейности е от изключителна важност, както за възложителя, така и за обществото като цяло, включващо лицата ползватели на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. Осигуряването на безпрепятствено движение на територията на областта на всички лица, ползващи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страна в ЕС, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната, налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. В този смисъл, възложителят е длъжен да извърши всички необходими дейности в съответствие със законовите разпоредби, касаещи осигуряване на дейностите по изпълнение на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”. Основен мотив в тази насока е безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората, както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят при възможното неизпълнение на дейностите по укрепването на пътя, в случай че същите не бъдат възложени за изпълнение незабавно.

Обобщено, налице е възникнала необходимост от предприемане на незабавни действия и възлагане на поръчка по реда на чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП за извършване на неотложни проектантски и строително-монтажни работи, тъй като всяко евентуално забавяне на същите ще затрудни/възпрепятства ефективната защита на държавния и обществен интерес, свързан с ползването на пътната инфраструктура в региона. Всички изложени обстоятелства в своята съвкупност се обективират като „изключителни обстоятелства” по смисъла на § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и обуславят неотложното и незабавно възлагане на настоящата поръчка по специалния ред на договаряне без обявление.

Ето защо, с докладна записка /искане по чл.19,ал.2 от ПОДМКПВ при МС/ изх.№РД-36-30#9/05.03.2021 г. до Председателя на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, Областният управител на област Пловдив подробно е обосновал необходимостта от осигуряване на финансов ресурс от бюджета на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, за спешно и неотложно извършване на аварийни-възстановителни СМР, вкл. изработване на технически проект, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол на обекта. С Решение от 10.03.2021г. по т.1,б.“б”, взето с Протокол №6 на МКВП към МС е осигурено частично финансиране за обекта в размер на 3 400 000.00(три милиона и четиристотин хиляди лева) лв., към момента на публикуване на решението по чл.22,ал.1 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен № (ЕИК)

000698612

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република България

Телефон

+359 29356113

Факс

+359 29807315

Адрес за електронна поща

delovodstvo@cpc.bg

Интернет адрес
<http://www.cpc.bg>

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалби се подават по реда и в сроковете по чл. 197 ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Петър Петров

ВЗЛВ

VIII.2) Длъжност:

За Областен управител на област Пловдив съгласно Заповед за заместване №РД-20-31/04.03.2021г.

