

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка Строителство на сгради и съоръжения

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 799
Изходящ номер РД-20-42
от дата 18-март-2021
Коментар на възложителя Документацията е достъпна чрез неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача на възложителя по електронен път: https://pd.government.bg/?p=27295

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Национален регистрационен номер 115009166
Пощенски адрес пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1
Град гр.Пловдив
код NUTS Пловдив
Пощенски код 4000
Държава България
Лице за контакт Ema Yordanova Dochkova
Телефон +359 32605545

Факс
+359 32627104

Електронна поща
ema.dochkova@pd.government.bg

Основен адрес (URL)
https://pd.government.bg

Адрес на профила на купувача (URL)
https://pd.government.bg/?p=27295

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Не

Поръчка за социални и други специфични услуги

Не

Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка

4

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“

IV.2) Основен CPV код

71500000

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено упражняването на инвеститорски контрол по време на изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300, съгласно чл.166, ал.1, т.3 от ЗУТ за контрол на количествата и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“.Обществената поръчка е с обект по чл.3,ал.1, т.3 от ЗОП.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Съгласно чл.46,ал.1,изр.второ от ЗОП, Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции, тъй като счита за целесъобразно и съответстващо на интересите му цялостното изпълнение на поръчката да се извършва от един изпълнител. Ефективното изпълнение на настоящата поръчка предполага възлагането ѝ в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител.Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането ѝ и от оскъпяване на отделните дейности, както и ще доведе до усложнена комуникация и контрол.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:

85040

Валута:

BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:

7

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Във връзка с настъпилото на 08.02.2021 г. разрушаване на зидана подпорна стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на път III-866 „Кричим - Девин“, Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвила инженерно - геоложко обследване на път III-866 на територията на Област Пловдив“, съгласно което компрометираната част от пътя представлява преобърната подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина около 100 м. при максимална височина на стената 7-8 м. Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка“ над свлечената маса. Непосредствена причина за преобръщането на стената са обилните поройни дъждове през януари и февруари 2021 г., довели до неустойчивото състояние и нарушаване на граничното равновесие. Налице е висока степен на увреждане на пътния участък, като преминаването през него застрашава живота и здравето на хората. Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 (дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата. С цел превантивна дейност от пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело до ПТП и загуба на човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. Заповедта е издадена въз основа на Протокол изх.№0500-3-3/04.03.2021г. на Междуведомствената комисия на Областен управител на област Пазарджик, в изпълнение на чл.6,ал.1,т.6 и т.7 и чл.64,ал.1,т.6 от Закона за защита при бедствия, с участието на кмета на община Брацигово, представители на Областна администрация-Пловдив и на ОПУ-Пловдив, които са извършили оглед на място на 02.03.2021г. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г. Касае се за "изключителни обстоятелства" по смисъла на § 2, т.17 от ДР на ЗОП, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които непосредствено застрашават и могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота и здравето на хората и тяхното имущество. С отчитане на фактическото бедствено положение, на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП е обявена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“. Неотложността и спешността за изпълнение на аварийно-възстановителните работи предопределя неотложност и спешност и за услугата по инвеститорския контрол, която е неразривно свързана със строителните дейности на обекта и с осъществявания строителен надзор. По отношение за услугата за инвеститорски контрол са налице аналогични "изключителни обстоятелства" по смисъла на пар.2, т.17 от ДР на ЗОП.

Мотивите продължават в раздел VII Допълнителна информация

V.2)

Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

На основание чл.64 от ППЗОП във връзка с чл.79,ал.1, т.4 от ЗОП Възложителят изпраща покана за участие в процедурата до АМОРФ АРХИТЕКТИ ООД, ЕИК 203601862, КИНЕКС ООД, ЕИК 160084413, ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 108507750

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

покана

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1)

Допълнителна информация (когато е приложимо)

По своята същност срутването на стената, предизвикало опасното състояние на част от пътя е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителя не е могъл и не е имал възможност да предвиди. С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната разпоредба. Съгласно § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя. В допълнение на гореизложеното, възлагането на ремонтно-възстановителните дейности е от изключителна важност, както за възложителя, така и за обществото като цяло, включващо лицата ползватели на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. Осигуряването на безпрепятствено движение на територията на областта на всички лица, ползващи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страна в ЕС, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. В този смисъл, възложителят е длъжен да извърши всички необходими действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи осигуряване на дейностите по изпълнение на обекта, на който е констатирано опасно състояние. Основен мотив в тази насока е безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората, както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят при възможното неизпълнение на дейностите по укрепването на пътя, в случай че същите не бъдат възложени за изпълнение своевременно.

Въз основа на изложеното до тук, е налице възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия и възлагане на поръчка за извършване на неотложни проектантски и строително-монтажни работи, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като противното ще затрудни/възпрепятства ефективната защита на държавния и обществения интерес свързан с ползването на пътната инфраструктура като цяло в региона. С отчитане на фактичното бедствено положение, на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП е обявена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“. Неотложността изпълнение на аварийния СМР предопределя спешност и за услугата по инв. к-л, осъществявана съгласно чл.166,ал.1,т.3 от ЗУТ за контрол на количествата и съответствието на изпълняваните СМР с дог. за строителство. Към момента на публикуване на решението по чл.22,ал.1 ЗОП в ЦАИС ЕОП, с Протокол №6/10.03.2021 г. на МКВП към МС е осигурено частично финансиране в размер на 3 400 000.00 лв. за укрепване на ската и възстановяване на подпорната стена.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование	Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)	000698612
Пощенски адрес	бул. Витоша № 18
Град	София
Пощенски код	1000
Държава	Република България
Телефон	+359 29356113
Факс	+359 29807315
Адрес за електронна поща	delovodstvo@cpc.bg
Интернет адрес	http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалби се подават по реда и в сроковете по чл.197 ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

ПЕТЪР ПЕТРОВ

*Замислен
обстоятелств
по чл. 233 ПЗ*

VIII.2) Длъжност:

За Областен управител на област Пловдив съгласно заповед за заместване №РД-20-31/04.03.2021г.