Деловодна информация

Обявление за публикуване
Партида на възложителя **799**
Изходящ номер **АСД-16-5**
от дата **14-април-2021**
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС **14-април-2021**
Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател
Коментар на възложителя **Документацията е достъпна чрез неограничен,пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача и по електронен път:** **https://pd=government.bg/?p=27287**

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: **ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ**
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): **115009166**

Пощенски адрес

Държава: **България**
Град: **гр.Пловдив**
Пощенски адрес: **пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1**
Пощенски код: **4000**

код NUTS
Пловдив

Лице за контакт

Ema Yordanova Dochkova

Електронна поща:
ema.dochkova@pd.government.bg

Телефон:
+359 32605546

Факс:
+359 32627104

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://pd.government.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://pd.government.bg/?p=27287

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни СМР...

II.1.2) Основен CPV код

71520000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено: 1. Изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - оценка за съответствието на инвестиционния проект на обекта с основните изисквания към строежите2. Упражняването на строителен надзор по време на изпълнение на неотложните ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ 3. Изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обекта.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
Южен централен

Основно място на изпълнение
До път III-886 "Кричим-Девин" в участъка от км97+950 до км98+300

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено упражняването на строителен надзор по време на изпълнение на неотложните ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин" в участъка от км 97+950 до км 98+300", съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обекта.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел IV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14-април-2021

Приложение Г1 – обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата

3. Обяснение

	Във връзка с настъпилото на 08.02.2021 г. разрушаване на зидана подпорна стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на път III-866 „Кричим - Девин", Агенция „Пътна инфраструктура" е изготвила инженерно - геоложко обследване на път III-866 на територията на Област Пловдив", съгласно което компрометираната част от пътя представлява преобърната подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина около 100 м. при максимална височина на стената 7-8 м. Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка" над свлечената маса. Непосредствена причина за преобръщането на стената са обилните поройни дъждове през януари и февруари 2021 г., довели до неустойчивото състояние и нарушаване на граничното равновесие. Налице е висока степен на увреждане на пътния участък, като преминаването през него застрашава живота и здравето на хората. Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 (дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата. С цел превантивна дейност от пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело да ПТП и загуба на човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. Заповедта е издадена въз основа на Протокол изх.№0500-3-3/04.03.2021г. на Междуведомствената комисия на Областен управител на област Пазарджик, в изпълнение на чл.6,ал.1,т.6 и т.7 и чл.64,ал.1,т.6 от Закона за защита при бедствия, с участието на кмета на община Брацигово, представители на Областна администрация-Пловдив и на ОПУ-Пловдив, които са извършили оглед на място на 02.03.2021г. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г. Касае се за "изключителни обстоятелства" по смисъла на § 2, т.17 от ДР на ЗОП, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които непосредствено застрашават и могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота и здравето на хората и тяхното имущество. С отчитане на фактическото бедствено положение, на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП е обявена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин" в участъка от км 97+950 до км 98+300". Неотложността и спешността за изпълнение на аварийно-възстановителните работи предопределя неотложност и спешност и за услугата по инвеститорския контрол, която е неразривно свързана със строителните дейности на обекта и с осъществявания строителен надзор. По отношение за услугата за инвеститорски контрол са налице аналогични "изключителни обстоятелства" по смисъла на пар.2, т.17 от ДР на ЗОП.