

Деловодна информация

Обявление за публикуване
Партида на възложителя 799
Изходящ номер АСД-16-4
от дата 14-април-2021
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 14-април-2021
Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател
Коментар на възложителя Документацията е достъпна чрез неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача и по електронен път: https://pd.government.bg/?p=27295



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

115009166

Пощенски адрес

Държава:

България

Град:

гр.Пловдив

Пощенски адрес:

пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1

Пощенски код:

4000

код NUTS
Пловдив

Лице за контакт

Ема Yordanova Dochkova

Електронна поща:

ema.dochkova@pd.government.bg

Телефон:

+359 32605545

Факс:

+359 32627104

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

<https://pd.government.bg>

Адрес на профила на купувача: (URL)

<https://pd.government.bg/?p=27295>

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на подпорна стена до път III-866 "Кричим-Девин"

II.1.2) Основен CPV код

71500000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено упражняването на инвеститорски контрол по време на изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300, съгласно чл.166, ал.1, т.3 от ЗУТ за контрол на количествата и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“. Обществената поръчка е с обект по чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)

83100

Валута

BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

Южен централен

Основно място на изпълнение

До път III-886 "Кричим-Девин" в участъка от км97+950 до км98+300

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено упражняването на инвеститорски контрол по време на изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-886 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300, съгласно чл.166,ал.1,т.3 от ЗУТ за контрол на количествата и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на строителството на обект:"Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-886 "Кричим-Девин" в участъка от км97+950 до км98+300".

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

Раздел IV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

АСД-12-67

Наименование

Договор за услуга

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

12-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

3

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

2

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС

0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС

0

Брой на офертите, получени по електронен път

3

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

85040

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

83100.00

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

АМОФ АРХИТЕКТИ ООД

Национален регистрационен номер

203601862

Пощенски адрес

Държава

България

Град

гр. Велико Търново

Пощенски адрес ул.Александър Стамболийски №.5
Пощенски код 5000
код NUTS Велико Търново
Електронна поща amorf_arch@abv.bg
Телефон +359 878361645
Изпълнителят е МСП да

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)

По своята същност срутването на стената, предизвикало опасното състояние на част от пътя е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителя не е могъл и не е имал възможност да предвиди. С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“, които по своята същност налагат провеждането на процедура по цитираната разпоредба. Съгласно § 2, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, „изключителни“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя.

Предвид гореизложеното и на основание възникналата необходимост от предприемане на неотложни действия, поради настъпването на изключителни обстоятелства, а именно констатираното опасно състояние на участъка от пътя, в който се е срутила подпорната стена, като последиците от забавата на изпълнението на ремонтно-възстановителни дейности на този участък не могат да бъдат преодоленни при спазване на сроковете включително съкратените за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да възложи дейностите, предмет на настоящата поръчка по общия ред, указан в ЗОП.

В допълнение на гореизложеното, възлагането на ремонтно-възстановителните дейности е от изключителна важност, както за възложителя, така и за обществото като цяло, включващо лицата ползватели на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. Осигуряването на безпрепятствено движение на територията на областта на всички лица, ползващи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страна в ЕС, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. В този смисъл, възложителят е длъжен да извърши всички необходими действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи осигуряване на дейностите по изпълнение на обекта, на който е констатирано опасно състояние. Основен мотив в тази насока е безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората, както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят при възможното неизпълнение на дейностите по укрепването на пътя, в случай че същите не бъдат възложени за изпълнение своевременно.

Въз основа на изложеното до тук, е налице възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия и възлагане на поръчка за извършване на неотложни проектантски и строително-монтажни работи, съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, тъй като противното ще затрудни/възпрепятства ефективната защита на държавния и обществен интерес свързан с ползването на пътната инфраструктура като цяло в региона. Касае се за "изключителни обстоятелства" по смисъла на § 2, т.17 от ДР на ЗОП, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които непосредствено застрашават и могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота и здравето на хората и тяхното имущество.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1)	Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
	Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията
	Държава България
	Град София
	Пощенски адрес бул. Витоша № 18
	Пощенски код 1000
	Електронна поща delovodstvo@cpc.bg
	Телефон +359 29356113
	Факс +359 29807315
	Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg
VI.4.3)	Подаване на жалби
	Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби Жалби се подават по реда и в сроковете по чл.197 от ЗОП.
VI.5)	Дата на изпращане на настоящото обявление
	14-април-2021

Приложение Г1 – обществени поръчки

	Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз
	1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
	Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
3.	Обяснение

Във връзка с настъпилото на 08.02.2021 г. разрушаване на зидана подпорна стена в участъка от км 97+960 до км 98+050 на път III-866 „Кричим - Девин“, Агенция „Пътна инфраструктура“ е изготвила инженерно - геолошко обследване на път III-866 на територията на Област Пловдив“, съгласно което компрометираната част от пътя представлява преобърнатата подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина около 100 м. при максимална височина на стената 7-8 м. Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка“ над свлечената маса. Непосредствена причина за преобръщането на стената са обилните поройни дъждове през януари и февруари 2021 г., довели до неустойчивото състояние и нарушаване на граничното равновесие. Налице е висока степен на увреждане на пътния участък, като преминаването през него застрашава живота и здравето на хората. Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 (дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата. С цел превантивна дейност от пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело да ПТП и загуба на човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. Заповедта е издадена въз основа на Протокол изх.№0500-3-3/04.03.2021г. на Междуведомствената комисия на Областен управител на област Пазарджик, в изпълнение на чл.6,ал.1,т.6 и т.7 и чл.64,ал.1,т.6 от Закона за защита при бедствия, с участието на кмета на община Брацигово, представители на Областна администрация-Пловдив и на ОПУ-Пловдив, които са извършили оглед на място на 02.03.2021г. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г. Касае се за "изключителни обстоятелства" по смисъла на § 2, т.17 от ДР на ЗОП, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, които непосредствено застрашават и могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота и здравето на хората и тяхното имущество. С отчитане на фактичесткото бедствено положение, на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП е обявена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“. Неотложността и спешността за изпълнение на аварийно-възстановителните работи предопределя неотложност и спешност и за услугата по инвеститорския контрол, която е неразривно свързана със строителните дейности на обекта и с осъществявания строителен надзор. По отношение за услугата за инвеститорски контрол са налице аналогични "изключителни обстоятелства" по смисъла на пар.2, т.17 от ДР на ЗОП.