

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Решение за публикуване

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
Строителство на сгради и съоръжения

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
799

Исходящ номер
РД-20-65

от дата
13-април-2021

Коментар на възложителя
**Документацията е достъпна чрез неограничен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача в публичната част на поръчката и в сайта на възложителя по електронен път:
<https://pd.government.bg/?p=27542>**

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер
115009166

Пощенски адрес
пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1

Град
гр.Пловдив

код NUTS
Пловдив

Пощенски код
4000

Държава
България

Лице за контакт
Ema Yordanova Dochkova

Телефон
+359 32605545

Факс

+359 32627104

Електронна поща

ema.dochkova@pd.government.bg

Основен адрес (URL)

https://pd.government.bg

Адрес на профила на купувача (URL)

https://pd.government.bg/?p=27542

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

Откривам процедура

Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Не

Поръчка за социални и други специфични услуги

Не

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. ..., б. ... от ЗОП

точка

4

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1) Наименование

Извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект. „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”

IV.2) Основен CPV код

71520000

IV.3) Обект на поръчката

Услуги

IV.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено: 1. Изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - оценка за съответствието на инвестиционния проект на обекта с основните изисквания към строежите 2. Упражняването на строителен надзор по време на изпълнение на неотложните ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300”, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ 3. Изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обекта.

IV.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

Не

IV.6) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансирана със средства от европейските фондове и програми

Не

IV.7) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Не

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка предполага възлагането ѝ в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането ѝ и от оскъпяване на отделните дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими дейности, които следва да бъдат извършени в определена последователност, като технологично и времево неделими. Именно поради това, възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира значително риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно, забавено или некачествено изпълнение.

IV.8) Прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС:

113293

Валута:

BGN

IV.9) Продължителност на поръчката

Продължителност в месеци:

7

IV.10) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 (дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата. С цел превенция на възможно пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело да ПТП и загуба на човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г.

По своята същност срутването на стената, предизвикало опасното състояние на част от пътя е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителят не е могъл и не е имал възможност да предвиди. С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“ по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. При възникналите „изключителни обстоятелства“, продължаващото „частично бедствено положение“ и необходимостта от неотложно възлагане на аварийните ремонтно-възстановителни дейности на този участък, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да възложи дейностите за проектиране, строителство и авторски надзор по общия ред, указан в ЗОП, вкл. по съкратените срокове, предвидени за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. По тази причина и на основание чл.79, ал.1, т.4 ЗОП, Възложителят е открил процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“. Неотложността и спешността за изпълнение на аварийно-възстановителните работи предопределя неотложност и спешност и за услугата по изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ - оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, както и осъществяване на строителния надзор в хода на строителството, които дейности са неразривни свързани с възложения инженеринг на обекта. Ето защо, по отношение предмета на настоящата обществена поръчка също са налице аналогични "изключителни обстоятелства" по смисъла на пар.2, т.17 от ДР на ЗОП. Сключен е Договор №АСД-12-33/25.03.2021г. за инженеринг с избран изпълнител, чиято строителна дейност следва да бъде контролирана чрез избран изпълнител за строителния надзор, предвид изключително важният факт, че вече е налице издадено Разрешение за строеж №12/30.03.2021г., т.е. избраната за изпълнител фирма за инженеринг има законно основание да стартира неотложните аварийно-възстановителни СМР за укрепване на подпорната стена, а това от своя страна това води и до спешната необходимост от надзор на дейността й.Противното би довело до накърняване законните интереси на възложителя.. Всички изложени обстоятелства в своята съвкупност се обективират като „изключителни обстоятелства“ по смисъла на § 2, т.17 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и обуславят неотложното и незабавно възлагане на настоящата поръчка по специалния ред на договаряне без обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

На основание чл.64 от ППЗОП във връзка с чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП Възложителят одобрява покана за участие и изпраща същата на следните лица: "БЕТА 7" ООД, ЕИК 202441554; "В.Л.М.-ЕНЕРДЖИ" ЕООД, ЕИК 116587002; "СНИК" ЕООД,
ЕИК 127529000

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

Решение №
98469

от дата
18-март-2021

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00799-2021-0003

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

покана

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1)	Допълнителна информация (когато е приложимо) Съгласно условията на възложителя, отразени в поканата до стопанските субекти, задължителен етап от процедурата е провеждане на преговори съгласно чл.67 от ППЗОП.
VII.2)	Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията Национален идентификационен № (ЕИК) 000698612 Пощенски адрес бул. Витоша № 18 Град София Пощенски код 1000 Държава Република България Телефон +359 29356113 Факс +359 29807315 Адрес за електронна поща deIovodstvo@срс.bg Интернет адрес http://www.cpc.bg
VII.3)	Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Жалби се подават по реда и при условията на чл.197 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1)	Име и фамилия: ДАНИ КАНАЗИРЕВА	<i>Заместни обстановки</i>
VIII.2)	Длъжност: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ	<i>№ 02 от ЗЗКД</i>

