

Деловодна информация

Обявление за публикуване
Партида на възложителя 799
Изходящ номер АСД-16-6
от дата 18-май-2021
Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС 18-май-2021
Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател
Коментар на възложителя Документацията е достъпна чрез неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп на профила на купувача в публичната преписка на възложителя и по електронен път: https://pd.government.bg/?p=27542



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел I: Възлагащ орган

I.1)	Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
	Официално наименование: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
	Национален регистрационен номер (в приложимите случаи): 115009166
	Пощенски адрес
	Държава: България
	Град: гр.Пловдив
	Пощенски адрес: пл. НИКОЛА МУШАНОВ №.1
	Пощенски код: 4000

код NUTS
Пловдив

Лице за контакт

Ема Yordanova Dochkova

Електронна поща:

ema.dochkova@pd.government.bg

Телефон:

+359 32605545

Факс:

+359 32627104

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

https://pd.government.bg

Адрес на профила на купувача: (URL)

https://pd.government.bg/?p=27542

I.4) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Строителен надзор на обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни СМР за укрепване на скат и подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“

II.1.2) Основен CPV код

71520000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено: 1. Изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - оценка за съответствието на инвестиционния проект на обекта с основните изисквания към строежите 2. Упражняването на строителен надзор по време на изпълнение на неотложните ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300”, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ 3. Изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обекта.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)

112500

Валута

BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

Южен централен

Основно място на изпълнение

До път III-886 " Кричим-Девин" в участъка от км97+950 до км98+300

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В обхвата на настоящата обществена поръчка е включено: 1. Изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ - оценка за съответствието на инвестиционния проект на обекта с основните изисквания към строежите 2. Упражняването на строителен надзор по време на изпълнение на неотложните ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на ската и възстановяване на компрометираната подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ 3. Изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад за обекта.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции

не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

Раздел IV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

АСД-14-1

Наименование

Договор за обществена поръчка за услуга

Възложена е поръчка/обособена позиция

да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

12-май-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

2

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

2

Брой на офертите, получени по електронен път

2

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

113293

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

112500.00

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

СНИК ЕООД

Национален регистрационен номер

127529000

Пощенски адрес

Държава

България

Град

гр. Шумен

Пощенски адрес

ул. ПАЛАМАРА №3, ет.1, офис 2

Пощенски код

9700

код NUTS

България

Електронна поща

office@snikbg.com

Телефон

+359 054830732

Изпълнителят е МСП

да

Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация: (в приложимите случаи)

По своята същност срутването на стената, предизвикало опасното състояние на част от пътя е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителят не е могъл и не е имал възможност да предвиди. С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“ по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. При възникналите „изключителни обстоятелства“, продължаващото „частично бедствено положение“ и необходимостта от неотложно възлагане на аварийните ремонтно-възстановителни дейности на този участък, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да възложи дейностите за проектиране, строителство и авторски надзор по общия ред, указан в ЗОП, вкл. по съкратените срокове, предвидени за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. По тази причина и на основание чл.79, ал.1, т.4 ЗОП, Възложителят е открил процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин“ в участъка от км 97+950 до км 98+300“. Неотложността и спешността за изпълнение на аварийно-възстановителните работи предопределя неотложност и спешност и за услугата по изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ - оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, както и осъществяване на строителния надзор в хода на строителството, които дейности са неразривни свързани с възложения инженеринг на обекта. Ето защо, по отношение предмета на настоящата обществена поръчка също са налице аналогични "изключителни обстоятелства" по смисъла на пар.2, т.17 от ДР на ЗОП. Сключен е Договор №АСД-12-33/25.03.2021г. за инженеринг с избран изпълнител, чиято строителна дейност следва да бъде контролирана чрез избран изпълнител за строителния надзор, предвид изключително важният факт, че вече е налице издадено Разрешение за строеж №12/30.03.2021г., т.е. избраната за изпълнител фирма за инженеринг има законно основание да стартира неотложните аварийно-възстановителни СМР за укрепване на подпорната стена, а това от своя страна това води и до спешната необходимост от надзор на дейността ѝ. Противното би довело до накърняване законните интереси на възложителя.

Възлагането на ремонтно-възстановителните дейности, а оттук на надзора в строителството са от изключителна важност, както за възложителя, така и за обществото като цяло, с оглед осигуряване на ползвателите на качествена и безопасна за тях пътна инфраструктура. Осигуряването на безпрепятствено движение на територията на областта на всички лица, ползващи републиканските пътища е приоритет, тъй като пътните артерии следва да бъдат изградени и отворени за обществено ползване, позволявайки адекватно придвижване на хора и товари. Предвид важното географско местоположение на страната, членството на страна в ЕС, защитата на обществените интереси, свързани с все по нарастващите изисквания към пътната инфраструктура на страната, налагат републиканската пътна мрежа в нейната цялост да се изгражда, поддържа и управлява качествено, но и своевременно. В този смисъл, възложителят е длъжен да извърши всички необходими действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи осигуряване, както на дейностите по инженеринга, така и на дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Държава

България

Град

София

	Пощенски адрес бул. Витоша № 18
	Пощенски код 1000
	Електронна поща de Lovodstvo@cpc.bg
	Телефон +359 29356113
	Факс +359 29807315
	Интернет адрес:(URL) http://www.cpc.bg
VI.4.3)	Подаване на жалби
	Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби Жалби се подават по реда и в сроковете по чл.197 от ЗОП.
VI.5)	Дата на изпращане на настоящото обявление
	18-май-2021

Приложение Г1 – обществени поръчки

	Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз
	1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
	Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
3.	Обяснение

Вследствие на динамични климатични процеси през м.01 2021 г. (в участъка на републикански път III-866 „Михалково-Кричим”, от км 97+960 до км 98+050 са отчетени валежи в месечни количества от 126, 80 л/кв.м. при средномесечна норма от 40 л/кв.м.) е настъпило на 08.02.2021 г. разрушаване на зидана подпорна стена в посочения участък. Съгласно изготвено от Агенция „Пътна инфраструктура“ инженерно – геоложко обследване на път III-866 на територията на Област Пловдив, компрометираната част от пътя представлява преобърната подпорна стена, последвано от свличане на насипи зад стената. Засегнатият участък е с дължина около 100 м. при максимална височина на стената 7-8 м. Съществуващата каменнозидана подпорна стена в този интервал е разрушена. Пукнатината на откъсване достига до около 1,5 м. от ширината на пътното платно, като част от асфалтовата настилка остава да стърчи като „козирка“ над свлечената маса. Непосредствена причина за преобръщането на стената са обилните поройни дъждове през м. януари 2021 г., продължили и през м.февруари 2021 г. (50, 5 л/кв.м. при средномесечна норма от 32 л/кв.м.), и довели до неустойчивото състояние и нарушаване на граничното равновесие. Налице е висока степен на увреждане на пътния участък.

Необходимо е да се предприемат незабавни мерки за извършването на укрепителни и превантивни дейности по ската и възстановяване на компрометирания участък, чрез изграждане на нова подпорна стена в участъка от км. 97+950 до км. 98+300 (дължина 350 м.), с оглед опазване живота и здравето на населението и опазване на инфраструктурата. С цел превенция на възможно пълно пропадане и прекъсване на пътя, което би довело да ПТП и загуба на човешки животи, кметът на община Брацигово е издал Заповед № РД-130/ 02.03.2021 г. с която е обявено частично бедствено положение за землището на с. Жребичко, община Брацигово в поземлен имот № 295522.4.94, с начало на бедственото положение от 16,00 часа на 02.03.2021 г. С последваща Заповед № РД-149 от 08.03.2021 г. на Кмета на Община Брацигово "частичното бедствено положение" е удължено до 31.03.2021 г.

По своята същност срутването на стената, предизвикало опасното състояние на част от пътя е събитие, в резултат на което непосредствено се застрашава или може да доведе до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, чието настъпване Възложителят не е могъл и не е имал възможност да предвиди. С оглед на гореизложеното и съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП са налице „изключителни обстоятелства“ по смисъла на § 2, т. 17 от ДР на ЗОП. При възникналите „изключителни обстоятелства”, продължаващото „частично бедствено положение” и необходимостта от неотложно възлагане на аварийните ремонтно-възстановителни дейности на този участък, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него причини, да възложи дейностите за проектиране, строителство и авторски надзор по общия ред, указан в ЗОП, вкл. по съкратените срокове, предвидени за провеждане на открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. По тази причина и на основание чл.79, ал.1, т.4 ЗОП, Възложителят е открил процедура на договаряне без обявление с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път III-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”. Неотложността и спешността за изпълнение на аварийно-възстановителните работи предопределя неотложност и спешност и за услугата по изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал.6, т.2 от ЗУТ - оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта, както и осъществяване на строителния надзор в хода на строителството, които дейности са неразривни свързани с възложения инженеринг на обекта. Ето защо, по отношение предмета на настоящата обществена поръчка също са налице аналогични "изключителни обстоятелства" по смисъла на пар.2, т.17 от ДР на ЗОП.