


                                                                                                                               Образец 13
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

           1.Извършени до момента проучвания и разработки
Идеята за водоснабдяването на гр. Пловдив от каскада „Въча” възниква през 60-те години на м.в. Отчитайки безспорните предимства пред всички други алтернативни водоизточници още през 70-те години на миналия век, в периода на изграждане на хидроенергийния комплекс - каскада Доспат-Въча, в баланса на водните маси на каскада „Въча“ се предвижда възможност за осигуряване на питейна вода за гр. Пловдив. 
	Необходимостта от осигуряване на надежден водоизточник за гр. Пловдив става особено актуална през 80-те години на миналия век, когато са установени съществени изменения в качествения състав на подземните води в терасата на р. Марица. 
	През 1984г. стартира същинското проучване. Изготвен е ТИД (технико-икономически доклад) за РПП (резултати от предпроектни проучвания). Разработката е утвърдена от ВЕТИС (Висшия експертен технически съвет) при тогавашния ДКП (Държавен комитет по планиране). Във водостопанския баланс на страната са отредени 84,2 млн. м3/год. водни маси за водоснабдяването на гр. Пловдив от каскада „Доспат -Въча”.
	В този период от прогресивно замърсяване на подземните води в терасата на р. Марица с манган съществено са засегнати и водоизточниците на населените места на територията на област Хасково (градовете Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград и други населени места). По тази причина през 1986 г. по решение на тогавашното правителство на страната обхватът на задачата е разширен. С Решение №1 на Националния съвет по водите от 04.06.1986г. се планира за нуждите на Пловдивски и Хасковски окръзи да се отделят 198 млн. м3/год. вода от яз. „Антонивановци” (сега яз. „Въча”), от които 142 млн. м3 за водоснабдяване на Пловдивски окръг и 56 млн. м3 за Хасковски.
	В изпълнение на правителственото решение е изготвен нов ТИД за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от Пловдивска и Хасковска области от каскада “Въча”. Към централизираната водоснабдителна система са включени и градовете Садово, Първомай, Хасково, Димитровград, Харманли и Симеоновград и значителен брой села, при отчитане възможността за етапно изграждане на системата.
  	Разработката е приета през 1989г. от Висшия експертен съвет към МИП (министерство на икономиката и планирането). Изготвена е икономическа обосновка и финансова програма за довършване на проектирането и реализирането на обекта. 
Събитията от 90-те години на миналия век са основна причина, поради която проучвателните и проектни работи временно са прекратени и изграждането на обекта е отложено във времето.  
             Отчитайки необходимостта от осигуряване на надежден перспективен водоизточник и значението на надеждна и перспективна водоснабдителна система за цялостното социално-икономическото развитие на областта, същият е включен като приоритетен в програмата за развитието на гр. Пловдив за периода 2005-2013г., както и в регионалните планове и програми за развитие на област Пловдив.
	През 2006г. община Пловдив възлага изготвяне на нови Прединвестиционни проучвания. Обхватът на проекта отново е редуциран до гр. Пловдив, като отпадат населените места на изток от гр. Пловдив, в т.ч. и тези на територията на област Хасково.
По трасето се предвижда да бъдат захранени населени места на 5 общини – Пловдив, Кричим, Стамболийски, Перущица и Родопи, като се запазва възможността за разширение на системата на територията на област Пловдив и област Хасково.
	Прединвестиционните проучвания са изготвени и приети през м. март 2008 г. на заседания на експертните съвети по устройство на територията при община Пловдив (като възложител на поръчката) и при област Пловдив (като териториален обхват на обекта).
	През м. декември 2008г., МРРБ възлага обществена поръчка, включваща изготвянето на Идеен проект, Подробен устройствен план и Технически проект за обекта.
	През 2011г. е изготвен Идеен проект за обекта, с параметри определени с Прединвестиционни проучвания от 2008г. През м. юни 2011г. проектът е внесен от МРРБ и е разгледан на заседание на ОЕСУТ при област Пловдив, но не е приет поради съществени забележки от членовете на съвета.
	Установява се, че при условията на прединвестиционните проучвания от 2008г, заданието за проектиране и договора за възлагане на обществената поръчка от м. декември 2008г., забележките на ОЕСУТ не могат да бъдат отстранени. Това, както и настъпилите промени в нормативната уредба, териториалното и икономическо развитието на региона, налагат изготвяне на нови актуални прединвестиционни проучвания за обекта.

2.Териториален обхват на инвестиционното намерение, обем, параметри и общи изисквания към водоснабдителната система.
	Изпълнителят следва да се фокусира върху изготвяне на предложения за генерална схема за водоснабдяване на гр. Пловдив и населените места в определения регион с питейна вода от каскада „Въча“ с перспектива 2070 година. Схемата трябва да включва водовземни съоръжения от водоизточника (каскада Въча), пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), довеждащ водопровод до ПСПВ, магистрален водопровод до резервоара на гр. Пловдив, самия резервоар и довеждащ водопровод от него до вътрешната водопроводна мрежа на града, както и начин на водозахранване и трасета на водопроводите за следните населените места и обекти:
· Община Кричим – гр. Кричим; 
· Община Стамболийски – гр. Стамболийски; с. Куртово Конаре; с. Ново село; с. Три водици; с. Йоаким Груево;
· Община Перущица – гр. Перущица в т.ч. кв. Пастуша и прилежащите индустриални зони;
· Община Родопи - с. Устина; с. Златитрап; с. Кадиево; с. Оризари; с. Храбрино; с. Първенец; с. Марково; с. Брестник; с. Браниполе; с. Белащица; с. Крумово; с. Ягодово, с. Цалапица, Интермодален терминал – с. Златитрап (Т. Каблешков) и други обекти в обособените  икономически зони в землищата на тези населени места;
· Община Куклен – гр. Куклен и индустриална зона Куклен;
· Община Пловдив – гр. Пловдив и прилежащите индустриални зони;
· Община Марица – с. Царацово, с. Радиново, с. Костиево, с. Бенковски, с. Войсил, с. Войводино и обособените индустриални зони в землищата на тези населени места. 
Разработката да предвижда възможност за бъдещото разширение на водоснабдителната системата (площадки, трасета) с цел водоснабдяване на територии, намиращи се на изток от гр. Пловдив.
	В процеса на изпълнение на дейностите от настоящото Техническо задание, изпълнителят трябва да изготви: геоложки и хидрогеоложки изследвания и проучвания; геодезически проучвания; хидравлични модели; анализ на качествата на водата; изготвяне на воден баланс и социално-икономически обосновки.
	Изпълнителят следва да анализира и изготвени проучвания и проектни разработки, по отношение възможността за присъединяване на централизираната система към вътрешните водопроводни мрежи на населените места. 

3.	Цел на проучванията
Прединвестиционните проучвания за обект „„Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Въча“ целят определяне на съпоставими вариантни решения включващи:
· Начин на водовземане на водата от каскада „Въча“;
· Начин на довеждане на водата от водовземане до ПСПВ;
· Площадка, капацитет и технологична схема на ПСПВ;
· Магистрален водопровод от ПСПВ до резервоара за град Пловдив;
· Местоположение (площадка) на резервоара, схема и обем;
· Довеждащ водопровод от резервоара до мрежата на гр. Пловдив;
· Принципна схема за водозахранване от водоснабдителната система към населените места по трасето на магистралния водопровод и след резервоара на гр. Пловдив към града.
Решенията трябва да бъдат съобразени с извършените геоложки и хидрогеоложки изследвания и проучвания; геодезически проучвания; изготвените хидравлични модели; анализа на качествата на водата; изготвения воден баланс и социално-икономически обосновки.
Разработката да разгледа възможността за бъдещо използване на съществуващите мощности за населените места (водоизточници и съоръжения) – технологични нужди, резерв за аварийно водоснабдяване и др.
Прединвестиционните проучвания, съобразно действащите нормативни актове, трябва да определят етапите и процедурите, които следва да се спазват при следващите фази на проектиране.
Одобрените прединвестиционни проучвания трябва да послужат за изготвяне на Заданието за възлагане на идеен проект и инвестиционното проектиране на обекта.
4.	Изходни данни 
	Прединвестиционните проучвания трябва да бъдат изготвени съобразно действащата нормативна уредба в областта на водоснабдяването и изходните данни, събрани от проектанта в процеса на проучването. 
За целта трябва да бъдат събрани следните изходни данни:
· Климатични и метеорологични данни за района, попадащ в обхвата на разглеждания обект;
· Хидроложки и водостопански проучвания, свързани с водовземането от каскада „Въча“;
· Геоложки и хидрогеоложки данни за площадките на ПСПВ, резервоара на гр. Пловдив и за трасетата на магистралния и довеждащите водопроводи;
· Данни за качествата на водата от каскада „Въча“ – изготвяне на лабораторни изследвания за качествата на суровата вода, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - най-малко четири пъти годишно (еднократно за всеки сезон) в продължение на една година и съпоставка със извършени до момента други анализи, резултати и заключения;
· Демографски данни за населените места, попадащи в обхвата на ПИП по данни на Националния статистически институт. Данните за брой на населението към 2070 г. да бъдат определени на база на прогнози на НСИ и действащите планове за развитието на съответните територии;
· Данни за временно пребиваващите в населените места от обхвата на ПИП;
· Данни за промишлените, комунално-битови, селскостопански предприятия и икономически зони към момента на проектиране и прогнозни данни към края на експлоатационния период - 2070 г.;
· Данни за загубите на вода във водопроводните мрежи на населените места, влизащи в обхвата на ПИП към момента и като прогнозни данни към 2070 г.;
· Данни за съществуващите водоснабдителни системи и съоръжения;
· Данни за водоприемника на технологичните и битови отпадъчни води от ПСПВ – характерни водни количества, качества на отпадъчните води и третирането им съобразно категорията на водоприемника.

5.	Съдържание на прединвестиционните проучвания
	Изготвените прединвестиционни проучвания трябва да съдържат:
· Характеристика на района и анализ на съществуващото състояние на водоизточниците и водоснабдителните системи на населените места, предвид факта, че съществуващото водоснабдяване на гр. Пловдив и населените места на територията на общините Кричим, Стамболийски, Перущица, Родопи, Куклен и Марица, които ще се обслужват от водоснабдителната система, както и съответните индустриални зони се осъществява основно от сондажни и шахтови кладенци, изградени в терасите на р. Въча, р. Марица и други поречия,  характеризиращи се с голяма разпръснатост, както на съоръженията (помпени станции, резервоари, шахти, ел. проводи и др.), така също и на водопроводите, което е причина за трудната им експлоатация и по-висока енергоемкост.
· Анализ на съществуващите водоизточници, качеството и количеството на водите, начина на водозахранване, наличие на резервиращи обеми и състоянието на водоснабдителните системи на населените места.
· Обосновка на необходимостта от изграждане на „Водоснабдителна система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада „Въча”;
· Определяне на общото водопотребление за водоснабдителната система и характерните водни количества (вкл. годишния воден обем, необходим за водоснабдяването на гр. Пловдив и останалите консуматори на питейна вода);
· Определяне и обосновка на пункта и начина на водовземане от каскада Въча, включващо:
· Изследване възможните пунктове за водовземане от каскада „Въча”, като се извърши обосновка за избор на мястото и начин на водовземане.
· Изработване на водостопанска част с която да се обоснове и докаже как се задоволяват нуждите на всички потребители от водоизточника, съобразно техните приоритети, като се извърши технико-икономическа обосновка за избора на вариант, при отчитане възможността за минимизиране загубите на другите отрасли, ползващи вода от каскада „Доспат - Въча”, обща оценка на ресурса и възможностите на водоизточника.
· Хидроложки доклад;
· Анализ на възможностите и начина за обособяване (учредяване) на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточника и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, които да се съобразят с условията и изискванията на Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.
· Съгласуване на пункта и начина на водовземане със заинтересованите ведомства - НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“ и Предприятие „Водно електрически централи“  към „НЕК“ ЕАД, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Напоителни системи ЕАД – София и др.;
· Довеждащ водопровод, свързващ водовземното съоръжение и ПСПВ :
· Избор на трасета на водопровода (не по-малко от два варианта);
· Анализ на собствеността на имотите, през които преминава водопровода;
· Хидравлично оразмеряване с предложение и обосновка за вид на тръбите;
· Проучване на възможността за енергийно усвояване от свободния напор на довеждащия водопровод. 
· Изследване на качествените характеристики на суровата вода от определения водоизточник, съгласно изискванията на Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (чл.2, ал.2, т.1, чл.37 и чл.55, ал.1) и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
· Проучвания за изграждане на ПСПВ:
· Определяне на оптимална технология за пречистване на суровата водата на база на изготвените анализи; 
· Избор на площадка (не по-малко от два варианта) за изграждане на ПСПВ; 
· Анализ на собствеността на имотите на площадката на ПСПВ;
· Определяне на капацитета на ПСПВ въз основа на определеното водопотребление на водоснабдителната система и необходимата технологична вода;
·  Технологично оразмеряване на съоръженията и компановка на станцията. Да се извърши предварително оразмеряване на съоръженията в зависимост от избраната технология за пречистване и определения капацитет. Да се представи предложение за Генерален план на станцията, според избраните варианти за площадка. Въз основа на предварителното оразмеряване на съоръженията да се състави списък на основното оборудване на ПСПВ;
· Определяне на водоприемника за заустване на отпадъчните води от ПСПВ – технологични и битови;
· Обосновка на енергийни нужди на ПСПВ и източник за захранване с електроенергия. Въз основа на възприетата технология за пречистване на водите и капацитет на ПСПВ, да бъде определена нейната енергийна мощност и да се извърши проучване за електрозахранване на станцията;
· Определяне на пътни връзки за обслужване на предложените площадки за изграждане на ПСПВ от съществуващата републиканска и местна пътна мрежа.
· Магистрален водопровод (МВ), между ПСПВ и резервоара на гр. Пловдив с:
· Избор на трасета на водопровода (не по-малко от два варианта);
· Анализ на собствеността на имотите, през които преминава водопроводът;
· Хидравлично оразмеряване с предложение и обосновка за вид на тръбите.
· Определяне на местоположение и основни параметри на отклоненията от магистралния водопровод към населените места по трасето, принципната технологична схема и начин на водозахранване.
· Резервоар за гр. Пловдив:
· Обосновка на необходимия обем и характерни коти на резервоара;
· Избор на площадка (не по-малко от два варианта) за изграждане на резервоара и обосновка на местоположението;
· Конфигурация, вид на конструкцията и начин на изпълнение;
· Анализ на собствеността на имотите, в който попада площадката и СОЗ (санитарно-охранителна зона) пояс 1 на резервоара; 
· Преценка и обосновка на необходимостта от вторично обеззаразяване на водата.
· Пътна връзка за обслужване на предложените площадки за изграждане на резервоара от съществуващата републиканска и местна пътна мрежа;
· Начин на електрозахранване на обета;
· Довеждащ (хранителен) водопровод от резервоара до вътрешната водопроводна мрежа на гр. Пловдив:
· Избор на трасета на водопровода (не по-малко от два варианта);
· Анализ на собствеността на имотите, през които преминава водопроводът;
· Хидравлично оразмеряване с предложение и обосновка за вида на тръбите;
· Изясняване на начина на подаване на водата към градската водопроводна мрежа.
· Довеждащи водопроводи от МВ до ВВМ на населените места посочени в т. IV:
· Избор на трасета на водопроводите (не по-малко от два варианта);
· Анализ на собствеността на имотите, през които преминават водопроводите;
· Хидравлично оразмеряване с предложение и обосновка за вида на тръбите;
· Изясняване на начина на подаване на водата към ВВМ.

6.	Технико-икономическа част
		Да се изготви сметна документация включваща обобщени стойностни сметки на обекта на избраните варианти, съпоставка на решенията, предложение и обосновка за избор на вариант. 
		Изпълнителят следва да представи прогнозна стойност на обекта по окрупнени показатели на предложения вариант и проект на Задание за последваща фаза на проектиране.
		С разработката да се предвиди възможност и за етапно изграждане на системата, което да намери отражение в технико-икономическата обосновка.

6.1.Изисквания към разработката:
		Прединвестиционните проучвания да бъдат изготвени в посочения обем и съдържание на настоящото техническо задание при спазване на относимата към обекта нормативна уредба, в т.ч. ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи,  Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
		При избор на трасета и площадки на съоръженията да бъдат засегнати възможно най-малки площи от частни имоти.

6.2.  Представяне на прединвестиционните проучвания
Представянето трябва да се осъществи в изискуемия обем и графични материали и части, съгласно изискванията на Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи и Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
При необходимост изготвяните части от ПИП могат да се разгледат на междинни етапи – чрез междинни доклади, с цел на по-ранна фаза да бъдат обсъдени и отстранени възможни проблеми и недостатъци.
Окончателните предпроектни проучвания следва да се представят в 5 (пет) екземпляра на хартиен и електронен носител (dwg и pdf) в следните части:
· Водостопански и енергийни изследвания;
· Лабораторен доклад, включващ анализ на качествата на водите от Каскада „Въча“;
· Водовземане от Каскада Въча – с най-малко две решения за пункт и начин на водовземане;
· Довеждащ водопровод (деривация) от водовземане до ПСПВ - най-малко две решения за трасе.
· Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), с най-малко две решения за площадка; 
· Гравитачен водопровод от ПСПВ до водоем на гр. Пловдив, с най-малко две решения за трасе;
· Резервоар на гр. Пловдив, с най-малко две решения за площадка;
· Довеждащ водопровод от резервоара до мрежата на гр. Пловдив, с най-малко две решения за трасе;
· Довеждащи водопроводи към ВВМ на останалите населени места;
· Сметна документация, включваща прогнозна стойност на обекта;
· Технико икономическа и социално-икономическа обосновка за целесъобразност и ефективност на инвестиционното намерение, съгласно т. II на заданието.
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